



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



"2025, Año de la Mujer Indígena"

Jalapa, Tabasco a 02 de julio de 2025
Oficio No. MDJ/DOP/847/2025
Asunto: Invitación

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CALLE ALTAMIRA No. 113, INTERIOR B, COL. ATASTA, C.P. 86100
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
R.F.C.: PSS060201RE6

PRESENTE. Se testan datos personales concernientes a RFC, CURP, Domicilio de personas físicas, Numero de serie de credencial INE, Numero de IMSS, Numero de INFONAVIT, Numero de acta de nacimiento de persona física, Numero de libro donde se asentó el acta de nacimiento de persona física y lugar de asentamiento citado en acta de nacimiento. Asimismo, se testa el número de cuenta bancaria del particular (contratista), así como su clave interbancaria y los datos bancarios que pudieran encontrarse en modalidad de ser información confidencial. Lo anterior en cumplimiento a lo dictaminado en el acta decima cuarta sesión extraordinaria del 10 de Diciembre del 2021 del Comité de Transparencia del Concejo Municipal.

El Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (DOOTSM), conforme a lo establecido en los Artículos 30 Fracción III, 46 y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco (LOPSRMET), así como también al Artículo 45 del Reglamento de la misma Ley (RLOPSRMET), le invita a participar en el Procedimiento de Contratación por la modalidad de **Adjudicación Directa** de carácter **Estatul** sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mismo que se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicada en la Calle Pino Suárez S/N Altos, Colonia Centro, Jalapa, Tabasco, con los datos que se detallan a continuación:

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. de Licitación:		MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025					
Descripción de la Obra:		K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.					
Ubicación:		270090004.- Astapa.					
Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Límite para aceptar o declinar invitación	Recepción y apertura de propuestas	Fallo	Plazo de ejecución (45 días naturales)		Capital contable mínimo requerido
					Inicio	Terminación	
07/julio/2025 02:00 p. m.	08/julio/2025 01:00 p. m.	09 de julio de 2025	17/julio/2025 01:00 p. m.	21/julio/2025 01:00 p. m.	08/08/2025	21/09/2025	\$238,829.45

Así mismo deberá atender las siguientes consideraciones:

1. El contratista participante deberá contar con registro vigente en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco y del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco; con la especialidad: 110.- **Reconstrucción, modificación y remodelación.**
2. **Recepción y Apertura de sobres:** se llevará a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en la Calle Pino Suárez S/N Altos, Col. Centro, Jalapa, Tabasco.
3. **Visita de Obra:** los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.

RECIBI: BASES, ANEXOS, PLANOS
MODELO DE CONTRATO ACUERDOS
Y ESPECIFICACIONES 2-Jul-2025



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



"2025, Año de la Mujer Indígena"

lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de la ejecución de los trabajos.

4. **Junta de aclaraciones:** se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
5. Los recursos para la contratación de los trabajos descritos corresponden al **R33 I004 III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal 2025**, autorizados en el Acta de la **VIII Sesión Extraordinaria de Cabildo** del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, de fecha **29 de mayo de 2025**.
6. En caso de aceptar participar, lo deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, lo anterior en concordancia con lo descrito en el **Artículo 47 Fracción IV** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en el entendido que, si no lo hace, la Contraloría procederá a su **inhabilitación por 90 días naturales** para participar en procedimientos de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa. La fecha de inicio de inhabilitación será la de la recepción y apertura de propuestas.
7. Se le solicita acudir de 09:00 a.m. a 02:00 p.m. de lunes a viernes a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, con su carta de aceptación para que le sean proporcionadas las bases de la licitación y sus anexos.
8. Las bases de la Licitación para este procedimiento de contratación tendrán un costo de **\$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)** y ninguna de las condiciones establecidas en ella, así como en las proposiciones presentadas podrán ser negociadas.
9. No podrán participar las Personas Físicas o Jurídico Colectivas que se encuentren en alguno de los supuestos del **Artículo 54** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y que estén en proceso de inscripción o que no se encuentren inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco y del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.
10. Al licitante ganador se le otorgará un anticipo del **30%**.
11. **El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día **21 de julio de 2025** a la **01:00 p.m.**

Atentamente


Ing. Edgar Ivan Priego Pacheco

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

C.c.p. Archivo.

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



Jalapa, Tabasco a 02 de julio de 2025
Oficio No. MDJ/DOP/848/2025
Asunto: Invitación

GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.
AV. CARLOS A. MADRAZO S/N, COL. CHABLE, C.P. 86983
EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
R.F.C.: GCP110204R56

PRESENTE. Se testan datos personales concernientes a RFC, CURP, Domicilio de personas físicas, Numero de serie de credencial INE, Numero de IMSS, Numero de INFONAVIT, Numero de acta de nacimiento de persona física, Numero de libro donde se asentó el acta de nacimiento de persona física y lugar de asentamiento citado en acta de nacimiento. Asimismo, se testa el número de cuenta bancaria del particular (contratista), así como su clave interbancaria y los datos bancarios que pudieran encontrarse en modalidad de ser información confidencial. Lo anterior en cumplimiento a lo dictaminado en el acta decima cuarta sesión extraordinaria del 10 de Diciembre del 2021 del Comité de Transparencia del Concejo Municipal.

El Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (DOOTSM), conforme a lo establecido en los **Artículos 30 Fracción III, 46 y 47** de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco (LOPSRMET), así como también al **Artículo 45** del Reglamento de la misma Ley (RLOPSRMET), le invita a participar en el Procedimiento de Contratación por la modalidad de **Adjudicación Directa** de carácter **Estatal** sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mismo que se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicada en la **Calle Pino Suárez S/N Altos, Colonia Centro, Jalapa, Tabasco**, con los datos que se detallan a continuación:

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. de Licitación:		MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025					
Descripción de la Obra:		K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.					
Ubicación:		270090004.- Astapa.					
Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Límite para aceptar o declinar invitación	Recepción y apertura de propuestas	Fallo	Plazo de ejecución (45 días naturales)		Capital contable mínimo requerido
					Inicio	Terminación	
07/julio/2025 02:00 p. m.	08/julio/2025 01:00 p. m.	09 de julio de 2025	17/julio/2025 01:00 p. m.	21/julio/2025 01:00 p. m.	08/08/2025	21/09/2025	\$238,829.45

Así mismo deberá atender las siguientes consideraciones:

1. El contratista participante deberá contar con registro vigente en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco y del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco; con la especialidad: **110.- Reconstrucción, modificación y remodelación.**
2. **Recepción y Apertura de sobres:** se llevará a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en la Calle Pino Suárez S/N Altos, Col. Centro, Jalapa, Tabasco.
3. **Visita de Obra:** los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



"2025, Año de la Mujer Indígena"

lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de la ejecución de los trabajos.

4. **Junta de aclaraciones:** se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
5. Los recursos para la contratación de los trabajos descritos corresponden al **R33 1004 III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal 2025**, autorizados en el Acta de la **VIII Sesión Extraordinaria de Cabildo** del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, de fecha **29 de mayo de 2025**.
6. En caso de aceptar participar, lo deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, lo anterior en concordancia con lo descrito en el **Artículo 47 Fracción IV** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en el entendido que, si no lo hace, la Contraloría procederá a su **inhabilitación por 90 días naturales** para participar en procedimientos de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa. La fecha de inicio de inhabilitación será la de la recepción y apertura de propuestas.
7. Se le solicita acudir de 09:00 a.m. a 02:00 p.m. de lunes a viernes a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, con su carta de aceptación para que le sean proporcionadas las bases de la licitación y sus anexos.
8. Las bases de la Licitación para este procedimiento de contratación tendrán un costo de **\$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)** y ninguna de las condiciones establecidas en ella, así como en las proposiciones presentadas podrán ser negociadas.
9. No podrán participar las Personas Físicas o Jurídico Colectivas que se encuentren en alguno de los supuestos del **Artículo 54** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y que estén en proceso de inscripción o que no se encuentren inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco y del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.
10. Al licitante ganador se le otorgará un anticipo del **30%**.
11. **El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día **21 de julio de 2025** a la **01:00 p.m.**

Atentamente

Ing. Edgar Iván Pinedo Pacheco

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

C.c.p. Archivo.

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.



H. Ayuntamiento Constitucional
Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



"2025, Año de la Mujer Indígena"

- Recibi Bases, Anexos, plano
modelo de Contrato, Alcances y
Especificaciones.

Jalapa, Tabasco a 02 de julio de 2025
Oficio No. MDJ/DOP/849/2025
Asunto: Invitación

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
CERRADA SAN PEDRO No. 2, COL. MELCHOR OCAMPO, C.P. 86490
CARDENAS, TABASCO.
R.F.C.: DOAA6201315E8

PRESENTE. Se testan datos personales concernientes a RFC, CURP, Domicilio de personas físicas, Numero de serie de credencial INE, Numero de IMSS, Numero de INFONAVIT, Numero de acta de nacimiento de persona física, Numero de libro donde se asentó el acta de nacimiento de persona física y lugar de asentamiento citado en acta de nacimiento. Asimismo, se testa el número de cuenta bancaria del particular (contratista), así como su clave interbancaria y los datos bancarios que pudieran encontrarse en modalidad de ser información confidencial. Lo anterior en cumplimiento a lo dictaminado en el acta decima cuarta sesión extraordinaria del 10 de Diciembre del 2021 del Comité de Transparencia del Concejo Municipal.

El Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (DOOTSM), conforme a lo establecido en los Artículos 30 Fracción III, 46 y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco (LOPSRMET), así como también al Artículo 45 del Reglamento de la misma Ley (RLOPSRMET), le invita a participar en el Procedimiento de Contratación por la modalidad de **Adjudicación Directa** de carácter **Estatul** sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mismo que se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicada en la Calle Pino Suárez S/N Altos, Colonia Centro, Jalapa, Tabasco, con los datos que se detallan a continuación:

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. de Licitación:		MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025					
Descripción de la Obra:		K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.					
Ubicación:		270090004.- Astapa.					
Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Límite para aceptar o declinar invitación	Recepción y apertura de propuestas	Fallo	Plazo de ejecución (45 días naturales)		Capital contable mínimo requerido
					Inicio	Terminación	
07/julio/2025 02:00 p. m.	08/julio/2025 01:00 p. m.	09 de julio de 2025	17/julio/2025 01:00 p. m.	21/julio/2025 01:00 p. m.	08/08/2025	21/09/2025	\$238,829.45

Así mismo deberá atender las siguientes consideraciones:

- El contratista participante deberá contar con registro vigente en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco y del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco; con la especialidad: 110.- **Reconstrucción, modificación y remodelación.**
- Recepción y Apertura de sobres:** se llevará a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en la Calle Pino Suárez S/N Altos, Col. Centro, Jalapa, Tabasco.
- Visita de Obra:** los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.



2024 - 2027

H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



"2025, Año de la Mujer Indígena"

lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de la ejecución de los trabajos.

4. **Junta de aclaraciones:** se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
5. Los recursos para la contratación de los trabajos descritos corresponden al **R33 1004 III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal 2025**, autorizados en el Acta de la **VIII Sesión Extraordinaria de Cabildo** del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, de fecha **29 de mayo de 2025**.
6. En caso de aceptar participar, lo deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, lo anterior en concordancia con lo descrito en el **Artículo 47 Fracción IV** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en el entendido que, si no lo hace, la Contraloría procederá a su **inhabilitación por 90 días naturales** para participar en procedimientos de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa. La fecha de inicio de inhabilitación será la de la recepción y apertura de propuestas.
7. Se le solicita acudir de 09:00 a.m. a 02:00 p.m. de lunes a viernes a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, con su carta de aceptación para que le sean proporcionadas las bases de la licitación y sus anexos.
8. Las bases de la Licitación para este procedimiento de contratación tendrán un costo de **\$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)** y ninguna de las condiciones establecidas en ella, así como en las proposiciones presentadas podrán ser negociadas.
9. No podrán participar las Personas Físicas o Jurídico Colectivas que se encuentren en alguno de los supuestos del **Artículo 54** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y que estén en proceso de inscripción o que no se encuentren inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco y del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.
10. Al licitante ganador se le otorgará un anticipo del **30%**.
11. **El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día **21 de julio de 2025** a la **01:00 p.m.**

Atentamente

Ing. Edgar López Fregó Pacheco

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

C.c.p. Archivo.

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.



Proveedora de Suministros
y Servicios del Sureste

Proveedora de Suministros y Servicios del Sureste, S.A. de C.V.

Asunto: Carta de Aceptación

Villahermosa, Tabasco, a 09 de julio del 2025.

Ing. Edgar Iván Priego Pacheco.

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.

Presente.

Derivado de la invitación para participar en el procedimiento de Licitación No.: **MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025**, que se llevará a cabo mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la Obra: **K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO**, Localidad: **270090004.- ASTAPA**; por este medio me permito informarle que hemos decidido participar en el proceso antes mencionado.

Sin otro asunto que tratar nos despedimos de usted, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C. Armando Córdova Méndez

Representante Legal

Proveedora de Suministros y Servicios del Sureste, S.A. de C.V.

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALAPA, TABASCO 2024 - 2027

09 JUL. 2025
RECIBIDO
OBRAS PUBLICAS



**CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS,
CIVILES, HIDRAULICAS Y ELECTRICAS
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO**

CONTRATISTA

RFC: DOAA6201315E8

IMSS: 74-22540-10-3

INFONAVIT: 74-22540-10-3

TEL: 9371552675

**Asunto: Carta de Aceptación
Jalapa, Tabasco, a 09 de julio del 2025.**

**Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
Presente.**

Por medio de la presente hago de su conocimiento que en respuesta a su invitación para participar en el procedimiento de Licitación No. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

Obra: K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

Localidad: 270090004.- ASTAPA.

Acepto participar en el proceso antes mencionado.

Sin otro asunto que tratar nos despedimos de usted, quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente


**C. Aminadad Domínguez Angulo
Persona Física con Actividad Empresarial**



CARTA DE ACEPTACIÓN

Jalapa, Tabasco, a 09 de julio de 2025.

Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.
Presente.

Licitación No. **MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025**

Obra: K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

Localidad: **270090004.- ASTAPA.**

Referente a la invitación con los datos antes mencionados, por medio del presente, hago de su conocimiento, que la empresa: **GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V., acepta** participar en su Licitación.

Sin otro asunto que tratar, quedamos a sus apreciables órdenes.

Atentamente
GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.



C. Raúl Marín Gutiérrez
Administrador Único



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALAPA, TABASCO 2024 - 2027

09 JUL. 2025

RECIBIDO
OBRAS PUBLICAS



H. Ayuntamiento Constitucional
Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"
Modalidad: Adjudicación Directa

Jalapa, Tabasco a 07 de julio de 2025.

Licitación No.	MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025
Descripción de la Obra:	K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
Localidad:	270090004.- ASTAPA.
Origen del Recurso:	RAMO 33 1004 III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) MUNICIPAL 2025.

Siendo las **02:00 p. m.** del día **07 de julio de 2025**, los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

Así mismo, declaran los representantes legales de los contratistas que se verificaron las condiciones físicas del terreno, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar, las cuales servirán para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. **Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la junta de aclaraciones, respecto a la presente licitación.**

Licitantes / Representantes	Firmas
GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V. C. Raúl Marín Gutiérrez	
AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO C. Aminadad Domínguez Angulo	
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V. C. Armando Córdova Méndez	

"POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO"

NOMBRE

Arq. Luis Ramón Alpuche García
Residente de Obra

FIRMA

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco,
México.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



"Junta de Aclaraciones" Modalidad: Adjudicación Directa

Siendo las **01:00 p. m.** del día **08 de julio de 2025**, reunidos en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, citado en Av. José María Pino Suárez S/N, Col. Centro, Jalapa, Tabasco; el **Ing. Edgar Iván Priego Pacheco**, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, los invitados y los licitantes que están participando en la:

Licitación No.: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

Descripción de la Obra:	Localidad:
K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	270090004.- ASTAPA.
Origen del Recurso:	RAMO 33 1004 III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) MUNICIPAL 2025.

Quienes suscribimos al calce manifestamos que hemos planteado todas las dudas que pudieran influir en la elaboración del presupuesto con el cuál se ejecutarán los trabajos. Firmamos la presente como constancia de que aceptamos los acuerdos alcanzados en esta reunión, y se anexarán por separado todas las especificaciones complementarias que se convengan en relación con esta licitación.

Licitantes / Representantes

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.
C. Armando Córdova Méndez

GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.
C. Raúl Marín Gutiérrez

AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
C. Aminadad Domínguez Angulo

Firmas

Por parte del Ayuntamiento

Ing. Edgar Iván Priego Pacheco

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



"Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación Directa

Anexo de Reunión de Aclaraciones con Contratistas, de la Licitación:
MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

1. La propuesta deberá presentarse estrictamente apegada a las cláusulas marcadas en las Bases de Licitación para Obras del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de propuestas.
2. La visita de Obra y la Junta Aclaratoria son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
3. Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.
4. Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, Superintendente de Construcción, bodega provisional por obras, Director Responsable de Obra (DRO) y Corresponsable en Instalaciones (CI).

No se permitirá utilizar como bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

5. La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadernada, sin perforaciones, utilizando para este fin protectores de hojas o similar en acabado mate o brillante, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, esto con el fin de facilitar la revisión.
6. Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los conceptos marcados en el catálogo.

7. En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.
8. Ninguno de los documentos deberá contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.
9. Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validará las subsecuentes participaciones.
10. Se hace del conocimiento a los participantes que la fecha límite para el pago de las bases es el día **09 de julio** del presente año, así mismo deberá pasar al Área Administrativa de la Dirección de Obras Públicas, para que se les haga entrega de los recibos para pago en la Dirección de Finanzas municipal.

JALAPA

EL PUEBLO ES QUIEN GOBIERNA

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco,
México.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

	Licitación No.	MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025
Descripción de la obra:	K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	
Ubicación:	270090004.- ASTAPA.	
Origen del Recurso	RAMO 33 1004 III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) MUNICIPAL 2025.	

En la ciudad de Jalapa, Tabasco siendo las **01:00 p. m.** del día **17 de Julio de 2025** y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 40 Y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en: la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en la Calle Pino Suárez S/N Altos, Col. Centro, Jalapa, Tabasco, los servidores públicos, los invitados, cuyos nombres figuran al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la apertura de proposiciones técnica-económica relativa al procedimiento de contratación bajo la modalidad de **ADJUDICACIÓN DIRECTA** arriba indicada, presidiendo este acto el **Ing. Edgar Iván Priego Pacheco**, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

el **Ing. Edgar Iván Priego Pacheco** Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes licitantes:

No.	Licitante	RFC
1	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	PSS060201RE6
2	GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.	GCP110204R56
3	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	DOAA6201315E8

Acto seguido se procedió a la apertura de los sobres de las proposiciones, verificando que las mismas cumplieran con los requisitos establecidos para la licitación; las propuestas presentadas por los licitantes hacen un total de 3 (tres) cotizaciones recibidas.

De acuerdo al artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco se establece que:

- Se revisó primeramente la propuesta Técnica.
- Se desechó las propuestas que omitieron alguna documentación solicitada en el pliego de requisitos exigidos en las bases de licitación.
- Se devolverá al licitante las propuestas desechadas en un plazo de 15 días.
- Toda la documentación será recibida para su revisión detallada.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



"2025, Año de la Mujer Indígena"

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

Observaciones:

Las propuestas cumplieron con los requisitos solicitados en las bases.

A continuación, se procedió a la revisión de los documentos que contienen las propuestas económicas de los licitantes y se verificó cuantitativamente que las mismas contuvieran los documentos solicitados.

Propuestas económicas desechadas en la revisión cuantitativa:

No.	Licitante	Causas
n/a	ninguno	No aplica

Propuestas económicas aceptadas para su análisis cualitativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 y 41 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco:

Licitación No.		MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025	
Licitante:		Monto Ofertado con IVA:	Plazo de Ejecución:
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		\$ 792,916.33	30
GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.		\$ 795,630.64	30
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO		\$ 794,090.57	30

PRESUPUESTO BASE: **\$796,098.16** (I.V.A. incluido)

Acto seguido el Ing. **Edgar Iván Priego Pacheco** Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, procedió a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas; se procedió a rubricar la carta compromiso (**Documento XIII**), el catálogo de conceptos (**Documento XIV**) y el programa de ejecución general de los trabajos (**Documento XV**), en el que se consignan los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitación, en cumplimiento al artículo 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, así mismo conforme a lo establecido en el Artículo 41 Fracción VI de la misma Ley, se informa a los presentes que el día **21 de Julio de 2025** a la **01:00 p. m.**, se dará a conocer en este mismo lugar el fallo de esta licitación.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el acto a las 01:50 p. m., del mismo día de su inicio, del cual se levanta la presente acta, que fue leída a los presentes, quienes proceden a firmar de conformidad, al calce y al margen de la misma, para dar fe de su legalidad conforme a lo establecido en el artículo 41 Fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.



H. Ayuntamiento Constitucional
Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



"2025, Año de la Mujer Indígena"

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS
MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

Por parte del Ayuntamiento:

Nombre

Firma

Ing. Edgar Iván Priego Pacheco

Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales.

Por parte de los licitantes:

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

JALAPA
EL PUEBLO ES QUIEN GOBIERNA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LA LICITACION No. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025 DE
FECHA 17 DE JULIO DE 2025, REFERENTE A LA OBRA: K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE
ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Modalidad:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
Licitación No.	MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025
Descripción de la Obra:	K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
Localidad:	270090004.- ASTAPA
Origen del Recurso:	RAMO 33 1004 III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) MUNICIPAL 2025.

En la ciudad de Jalapa, Tabasco, siendo las 01:00 p. m. del día 18 de julio de 2025, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 37 y 38 de su Reglamento y a las bases de licitación, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales proporciona el dictamen correspondiente que servirá como fundamento para el fallo para la adjudicación del contrato, en base a lo siguiente:

I. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:

- a) El día 02 de julio de 2025, se enviaron Invitaciones para el procedimiento de contratación bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, para participar en este acto a las siguientes empresas:
 1. PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
 2. GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.
 3. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
- b) Aceptando su participación las siguientes empresas:
 1. PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
 2. GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.
 3. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
- c) Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 07 de julio de 2025 a las 02:00 p. m. y la Junta de Aclaraciones el día el día 08 de julio de 2025 a las 01:00 p. m., a las cuales asistieron las siguientes empresas:
 1. PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
 2. GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.
 3. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco,
México.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

- II. Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 17 de julio de 2025, día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No.	Nombre de la empresa	Monto Ofertado con I.V.A.	Situación de la Propuesta
1	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$ 792,916.33	Aceptada
2	GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.	\$ 795,630.64	Aceptada
3	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 794,090.57	Aceptada

- III. Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco:

- Ninguna.

No.	Nombre de la empresa	Monto Ofertado con I.V.A.	Situación de la Propuesta
1	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$ 792,916.33	Aceptada
2	GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.	\$ 795,630.64	Aceptada
3	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 794,090.57	Aceptada

- IV. Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No.	Nombre de la empresa	Monto Ofertado con I.V.A.	Situación de la Propuesta
1	GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.	\$ 795,630.64	Se considera Solvente
2	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 794,090.57	Se considera Solvente
3	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$ 792,916.33	Se considera Solvente

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.



H. Ayuntamiento Constitucional
Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



DICTAMEN TÉCNICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO BASE: \$ 796,098.16 (MONTO CON I.V.A.)

RANGO DE EVALUACIÓN:

a) Propuesta mayor: \$ 795,630.64
b) Propuesta menor: \$ 792,916.33
Diferencia: \$ 2,714.31

De donde (1)*(\$ 795,630.64)/10= \$ 79,563.06
De donde : \$ 2,714.31 < \$ 79,563.06
Cumpliéndose la condición

CONDICIÓN: SE CUMPLE CONDICIÓN I (Del artículo 36 del RLOPSRM del Estado de Tabasco).

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

No.	Nombre de la empresa	Monto Ofertado con I.V.A.	Situación de la Propuesta
1	GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.	\$ 795,630.64	Se considera Solvente
2	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 794,090.57	Se considera Solvente
3	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$ 792,916.33	Adjudicada ya que esta es la propuesta solvente cuyo precio es el más bajo

Se adjudica a la propuesta 3, ya que es la solvente más baja de acuerdo al procedimiento, las propuestas 1 y 2 se conservan como solventes, para el caso del incumplimiento del contratista adjudicado.

Siendo las 02:50 p. m. del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

EMITE:

Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
Director De Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales
Ced. Prof. No. 7638726

EVALUA:

Ing. Malaquías Cruz López
Analista de Precios Unitarios
Ced. Prof. No. 1713749

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco,
México.



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
A	REHABILITACION DE POZO																	
A01	PRELIMINARES																	
OC21	Limpieza Y Eliminación De La Maleza Del Terreno Por Medios Manuales, Incluye: Acopio De Basura, Quema De Yerba, Mano De Obra Y Herramientas.	M2	236.53	\$7.28	\$1,721.94	0.25%	\$7.26	\$1,717.21	0%	0.25%	\$7.47	\$1,766.88	3%	0.26%	\$7.46	\$1,764.51	2%	0.26%
OC22	Trazo Y Nivelación Del Terreno Con Cinta Y Herramientas De Medición Manuales, Para Desplante De Estructuras, Estableciendo Ejes Y Referencias, Incluye: Puentes De Madera, Caleado, Referencias, Bancos De Niveles, Todos Los Materiales Necesarios, Mano De Obra Y Herramientas.	M2	195.03	\$9.75	\$1,901.54	0.28%	\$9.72	\$1,895.69	0%	0.28%	\$10.18	\$1,985.41	4%	0.29%	\$10.17	\$1,983.46	4%	0.29%
A02	MALLA PERIMETRAL																	
OC23	Limpieza, Trazo Y Nivelación Del Terreno Con Cinta Y Herramientas De Medición Manuales, Para Desplante De Estructuras, Estableciendo Ejes Y Referencias, Incluye: Puentes De Madera, Caleado, Referencias, Bancos De Niveles, Acopio De Basura, Quema De Yerba, Todos Los Materiales Necesarios, Mano De Obra Y Herramientas.	M2	118.40	\$9.75	\$1,154.40	0.17%	\$9.72	\$1,150.85	0%	0.17%	\$10.18	\$1,205.31	4%	0.18%	\$10.17	\$1,204.13	4%	0.18%
OC26	Excavación A Cielo Abierto Por Medios Manuales De 0.00 A -1.00 M De Profundidad, En Material Tipo "B", Zona II, Para La Formación De Cepas, Incluye: Traspaleo Vertical, Horizontal, Taludes, Afines, Mano De Obra Y Herramientas.	M3	12.06	\$297.53	\$3,588.21	0.52%	\$297.45	\$3,587.25	0%	0.52%	\$314.80	\$3,796.49	6%	0.55%	\$314.19	\$3,789.13	6%	0.55%
OC46	Zapata Corrida (Zc-1) De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F'C=200 Kg/Cm2 Con T.M.A. De 19 Mm, De 10 Cm De Espesor X 40 Cm De Ancho, Armada Con 3 Varillas Corridas Y Bastones @ 20 Cm De Separación Con Acero De Refuerzo No. 3 (3/8"), Incluye: Suministro De Los Materiales, Cimbra, Habilitado De Acero, Cortes, Traslapes, Desperdicios, Amares, Elaboración, Vaciado, Tendido, Vibrado Y Nivelado De Concreto, Mano De Obra, Herramientas Y Equipo.	ML	53.20	\$457.70	\$24,349.64	3.55%	\$454.47	\$24,177.80	-1%	3.54%	\$457.55	\$24,341.66	0%	3.55%	\$456.67	\$24,294.84	0%	3.55%



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A. DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
OC181	Cadena (X-1) De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F'C=200 Kg/Cm2 Con T.M.A. De 19 Mm, De 15 X 20 Cm, Armada Con Armadura Electrosoldada 15X20-4, Incluye: Suministro De Los Materiales, Habilitado De Acero, Cortes, Traslapes, Cimbra Común, Elaboración, Vaciado Y Vibrado De Concreto, Mano De Obra, Herramientas Y Equipo.	ML	53.20	\$397.90	\$21,168.28	3.08%	\$395.12	\$21,020.38	-1%	3.08%	\$398.09	\$ 21,178.39	0%	3.09%	\$397.31	\$ 21,136.89	0%	3.09%
OC135	Muro De Block Hueco De (12 X 20 X 40 Cm) Asentado Con Mortero Cemento-Arena En Prop. 1:4 Con Acabado Común Con Juntas De 1.5 Cm Hasta Una Altura De 3.00 M, Incluye: Suministro De Los Materiales, Acarreo Interiores, Elaboración De Mezcla, Plomeo Y Nivelado, Mano De Obra, Herramientas Y Andamios.	M2	21.28	\$421.04	\$8,959.73	1.31%	\$420.38	\$8,945.69	0%	1.31%	\$426.92	\$ 9,084.86	1%	1.32%	\$426.09	\$ 9,067.20	1%	1.32%
OC149	Castillo (X-1) De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F'C=150 Kg/Cm2 Con T.M.A. De 19 Mm, De 10 X 10 Cm, Armado Armadura Electrosoldada 12X12-4, Incluye: Suministro De Los Materiales, Habilitado De Acero, Cortes, Traslapes, Cimbra Común, Elaboración, Vaciado Y Vibrado De Concreto, Mano De Obra, Herramientas Y Equipo.	ML	16.10	\$285.52	\$4,596.87	0.67%	\$282.81	\$4,553.24	-1%	0.67%	\$287.35	\$ 4,626.34	1%	0.67%	\$286.79	\$ 4,617.32	0%	0.67%
OC31	Relleno Y Compactado Con Material Producto De La Excavación Por Medios Manuales En Capas No Mayores De 20 Cm, Incluye: Acarreo Interiores Del Material, Aplicación De Humedad, Mano De Obra, Herramientas Y Equipo. (Sin Medir Compactado)	M3	8.34	\$133.77	\$1,115.64	0.16%	\$133.69	\$1,114.97	0%	0.16%	\$141.05	\$ 1,176.36	5%	0.17%	\$140.77	\$ 1,174.02	5%	0.17%
OC27	Aplanado En Muro Con Mezcla Cemento-Arena En Prop. 1:5 Acabado Cepillado Fino Con Liana De Madera Y/O Esponja De 1.50 Cm De Espesor Hasta Un Altura De 0.00 A 3.00 M, Incluye: Suministro De Los Materiales, Maestras, Plomeo, Reglado, Elaboración De Mezcla, Mano De Obra, Herramientas Y Andamios.	M2	63.84	\$219.91	\$14,039.05	2.05%	\$219.33	\$14,002.03	0%	2.05%	\$229.63	\$ 14,659.58	4%	2.14%	\$229.17	\$ 14,630.21	4%	2.14%



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A. DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
OC262	Suministro Y Aplicación De Pintura Vinilica Marca Comex, Berel, Sherwin Willians O Equivalente En Colores Institucionales En Muros, Trabes, Columnas Y Plafones A 3 Manos Del Nivel 0.00 Hasta 3.00 M De Altura En Interiores Y/O Exteriores, Incluye: Limpieza De La Superficie, Resane, Mano De Obra, Herramientas Y Andamiaje.	M2	63.84	\$118.11	\$7,540.14	1.10%	\$117.94	\$7,529.29	0%	1.10%	\$119.72	\$ 7,542.92	1%	1.11%	\$119.49	\$ 7,528.24	1%	1.11%
OC227A	Reja a base de sistema Reja DEACERO con paneles de 2.0 mts de altura a base de varillas cal. 6 (4.89 mm.) con una separación de 5 cm. Entre varillas incluye: postes cuadrado DEACERO con tramo superior inclinado a 45° para colocacion de alambre de puas, abrazadera con sistema de tornillos Allen de 5x 45mm. Base de poste de 10 cm. De altura y placa de 12.0 cm. X 12.0 cm. sujeta a base de tornillos de expansores.	M2	33.50	\$1,123.11	\$37,624.19	5.48%	\$1,120.55	\$37,538.43	0%	5.49%	\$1,120.81	\$ 37,547.14	0%	5.47%	\$1,118.63	\$ 37,474.11	0%	5.47%
OC227B	PORTON DE REJA DE ACERO ABATIBLE DE 5.00 m., FABRICADA CON PANELES DE 2.00 M. DE ALTURA Y 2.50 M. DE LONGITUD A BASE DE VARILLAS DE ACERO CALIBRE 6 (4.9 mm) CON RESISTENCIA A LA TENSION DE 75,000 - 100,000 lb/plg2, RECUBIERTAS CON UNA CAPA DE ZINC DE 100 gr/m2 MINIMO Y ACABADO FINAL EN POLIESTER TERMO-ENDURECIDO COLOR BLANCO (REL 6005) DE 100 MICRAS DE ESPESOR MINIMO, FIJADOS A POSTES DE ACERO CALIBRE 16 (1.516 mm) DE 2 1/4" X 2 1/4" (57 X 57 mm) RECUBIERTOS CON UNA CAPA DE ZINC DE 100 gr/m2 MINIMO Y ACABADO FINAL EN POLIESTER TERMO-ENDURECIDO COLOR VERDE (REL 6005) DE 100 MICRAS DE ESPESOR MINIMO, SUJETADOS CON 4 ABRAZADERAS CUADRADAS DE ACERO PARA POSTE DE 2 1/4" X 2	PZA	2.00	\$12,451.82	\$24,903.64	3.63%	\$12,450.20	\$24,900.40	0%	3.64%	\$12,658.71	\$ 25,317.42	2%	3.69%	\$12,634.22	\$ 25,268.44	1%	3.69%
A03	CASETA DE OPERACIÓN																	
OC11	Demolición De Losa De Concreto Armado Por Medios Manuales Hasta 3.00 M Altura Sin Recuperación De Acero, Incluye: Mano De Obra, Herramientas, Carga Y Acarreo Fuera Del Área De Trabajo Hasta La 1Er Estación.	M3	1.68	\$1,190.14	\$1,999.44	0.29%	\$1,189.73	\$1,998.75	0%	0.29%	\$1,259.22	\$ 2,115.49	6%	0.31%	\$1,256.78	\$ 2,111.39	6%	0.31%



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
OC10	Demolición De Piso Y/O Banqueta De Concreto Simple Y/O Armado De Hasta 12 Cm De Espesor Por Medios Manuales, Incluye: Mano De Obra, Herramientas, Carga Y Acarreo Fuera Del Área De Trabajo Hasta La 1ª Estación.	M2	6.40	\$137.33	\$878.91	0.13%	\$137.29	\$878.66	0%	0.13%	\$145.28	\$ 929.79	6%	0.14%	\$145.00	\$ 928.00	6%	0.14%
OC288	Desmantelamiento De Puertas Y Ventanas De Herrería Con Persianas Tipo Tropical, Incluye: Ranura, Cortes, Andamiaje, Acopio De Material, Mano De Obra, Herramientas, Equipo, Carga Y Retiro Del Material Producto Fuera De La Obra O Donde Lo Indique La Supervisión	M2	6.17	\$188.27	\$1,161.63	0.17%	\$187.63	\$1,157.68	0%	0.17%	\$198.58	\$ 1,225.24	5%	0.18%	\$198.21	\$ 1,222.96	5%	0.18%
OC235	Emboquillado En Aristas De Puertas Y Ventanas Rectas O Boleadas Con Mortero Cemento-Arena En Prop. De 1:4 De Hasta 15.00 Cm De Ancho Y 3.00 Cm De Espesor Acabado Pulido Con Liana De Madera Y/O Esponja, Incluye: Suministro De Los Materiales, Elaboración De Mezcla, Cimbra, Mano De Obra, Herramientas Y Descimbrado.	ML	16.78	\$67.87	\$1,138.86	0.17%	\$67.81	\$1,137.85	0%	0.17%	\$70.89	\$ 1,189.53	4%	0.17%	\$70.75	\$ 1,187.19	4%	
OC02	Rasqueteo De Muros Por Medios Manuales Hasta Una Altura De 3.00 M, Para Retirar Pintura En Pésimas Condiciones, Incluye: Mano De Obra, Herramientas Y Retiro Del Material Producto Fuera Del Área De Trabajo.	M2	60.97	\$41.69	\$2,541.84	0.37%	\$41.47	\$2,528.43	-1%	0.37%	\$43.89	\$ 2,675.97	5%	0.39%	\$43.80	\$ 2,670.49	5%	
OC198	Losa De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F'C=200 Kg/Cm2 Con T.M.A. De 19 Mm, De 10 Cm De Espesor, Armada Con Malla Electrosoldada 6X6/4-4 Y Acero De Refuerzo No. 3 (3/8") @ 50 Cm De Separación En Ambos Sentidos, Incluye: Suministro De Todos Los Materiales, Cimbra Acabado Común, Habilidadado De Acero, Desperdicios, Traslapes, Elaboración, Elevación, Tendido, Nivelado Y Vibrado De Concreto, Curado, Descimbrado, Mano De Obra, Herramienta Y Equipo.	M2	17.64	\$1,163.79	\$20,529.26	2.99%	\$1,162.56	\$20,507.56	0%	3.00%	\$1,154.91	\$ 20,372.61	-1%	2.97%	\$1,152.68	\$ 20,333.28	-1%	
OC232	Aplanado En Plafón Con Mezcla Cemento-Arena En Prop. 1:5 Acabado Cepillado Fino Con Liana De Madera Y/O Esponja De 1.50 Cm De Espesor Hasta Un Altura De 0.00 A 3.00 M, Incluye: Suministro De Los Materiales, Maestras, Plomeo, Reglado, Elaboración De Mezcla, Mano De Obra, Herramientas Y Andamios.	M2	17.64	\$256.93	\$4,532.25	0.66%	\$255.99	\$4,515.66	0%	0.66%	\$268.43	\$ 4,735.11	4%	0.69%	\$267.91	\$ 4,725.93	4%	



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
OC262	Suministro Y Aplicación De Pintura Vinilica Marca Comex, Berel, Sherwin Willians O Equivalente En Colores Institucionales En Muros, Trabes, Columnas Y Plafones A 3 Manos Del Nivel 0.00 Hasta 3.00 M De Altura En Interiores Y/O Exteriores. Incluye: Limpieza De La Superficie, Resane, Mano De Obra, Herramientas Y Andamiaje.	M2	79.11	\$118.11	\$9,343.68	1.36%	\$117.94	\$9,330.23	0%	1.36%	\$119.72	\$ 9,471.05	1%	1.38%	\$119.49	\$ 9,452.85	1%	
OC272	Suministro Y Aplicacion De Impermeabilizante De Asfalto Modificado Sbs Con Fibra De Vidrio De 3.5Mm De Espesor Y Acabado Con Gravilla Color Terracota. Incluye: Recubrimientos Arriba De Chalfanes, Traslapes Y Garantía De 8 Años.	M2	17.64	\$480.09	\$8,468.79	1.23%	\$479.37	\$8,456.09	0%	1.24%	\$476.45	\$ 8,404.58	-1%	1.23%	\$475.52	\$ 8,388.17	-1%	
OC319	Ventana Con Secciones Fijas Y Corredizas A Base De Perfiles De Aluminio Laqueado Blanco Línea Corrediza De 2" Con Cristal Tintex De 6 Mm. Incluye: Jaladeras, Herrajes, Sellado Con Silicón, Empaque De Vinil Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución Y Funcionamiento.	M2	1.00	\$3,220.80	\$3,220.80	0.47%	\$3,217.71	\$3,217.71	0%	0.47%	\$3,254.92	\$ 3,254.92	1%	0.47%	\$3,248.61	\$ 3,248.61	1%	
OC294	Suministro, Fabricación Y Colocación De Puerta De Herrería Sencilla Con Sección 0.72 X 1.96 M (Ver Croquis), A Base 1 Tablero Principal De Lámina Troquelada Canal Tipo V, Marco Y Contramarco De Angulo De Fo. Fo. De 1" X 1/8", Con Pasador De Seguridad, Incluye: Anclas, Ranura, Resane, Pintura Primario Anticorrosivo, Pintura Esmalte Como Acabado, Mano De Obra, Herramientas Y Equipo.	M2	5.96	\$2,273.18	\$13,548.15	1.97%	\$2,270.28	\$13,530.87	0%	1.98%	\$2,337.11	\$ 13,929.18	3%	2.03%	\$2,332.59	\$ 13,902.24	3%	
OC301	Suministro, Fabricación Y Colocación De Protecciones Para Ventana De Herrería, Marco A Base Cuadrado De Fo. De 3/4" X 3/4" Con Verticales De Cuadrado De Fo. De 1/2" X 1/2" @ 12 Cm De Separación, (Ver Diseño), Incluye: Suministro De Los Materiales, Trazo, Cortes, Juego De 4 Anclas De Angulo De Fo. De 1"X1/8", Primario Anticorrosivo, Pintura Esmalte Como Acabado, Soldadura, Mano De Obra, Herramientas Y Equipo.	M2	1.00	\$2,239.35	\$2,239.35	0.33%	\$2,237.62	\$2,237.62	0%	0.33%	\$2,307.91	\$ 2,307.91	3%	0.34%	\$2,303.45	\$ 2,303.45	3%	



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A. DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL.
SALP04	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 4 M. CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, SOQUET DE BAQUELITA, APAGADOR Y PLACA	PZA	3.00	\$942.83	\$2,828.49	0.41%	\$942.79	\$2,828.37	0%	0.41%	\$970.71	\$ 2,912.13	3%	0.42%	\$968.82	\$ 2,908.46	3%	
OC622A	Lampara Ahorradora Tipo Espiral De 50W, Incluye: Suministro De Los Materiales, Presentación, Colocación, Mano De Obra, Herramientas Y Pruebas.	PZA	3.00	\$267.18	\$801.54	0.12%	\$266.60	\$799.80	0%	0.12%	\$266.98	\$ 800.94	0%	0.12%	\$266.47	\$ 799.41	0%	
OC622	Tinaco De Polietileno Marca Rotoplas Multicapas De 1,100 Lts Con Tapa, Incluye: Adquisición Y Acarreo Al Lugar De La Obra, Accesorios (Válvula, Filtro Y Jarro De Aire), Elevación A Una Altura De Hasta 9.00 M, Conectores, Accesorios, Herrajes, Válvula De Llenado, Flotador, Mano De Obra, Herramientas Y Pruebas.	PZA	1.00	\$4,793.70	\$4,793.70	0.70%	\$4,781.23	\$4,781.23	0%	0.70%	\$4,769.29	\$ 4,769.29	-1%	0.70%	\$4,760.06	\$ 4,760.06	-1%	
OC17	Desmantelamiento Y Retiro De Muebles Sanitarios (W.C., Mingitorios Y Lavabos), Incluye: Desconexión, Cortes, Mano De Obra, Herramientas, Carga Y Retiro Del Material Producto Fuera De La Obra Hasta Un 1.00 Km De Distancia A La Redonda.	PZA	1.00	\$376.55	\$376.55	0.05%	\$375.26	\$375.26	0%	0.05%	\$397.19	\$ 397.19	5%	0.06%	\$396.41	\$ 396.41	5%	
OC452	Salida Hidráulica Para Agua Fría Con Tubería De Cobre Tipo De 1/2" (13 Mm) De Ø Tipo "M" Para Muebles Sanitarios, Incluye: Suministro De Los Materiales, Trazo, Ranura, Conexiones, Presentación, Descargas De Tinaco, Instalación, Soldadura, Limpieza Y Lijado De Conexiones, Resane, Mano De Obra, Herramientas, Equipo Y Pruebas.	PZA	1.00	\$1,030.84	\$1,030.84	0.15%	\$1,030.28	\$1,030.28	0%	0.15%	\$1,056.98	\$ 1,056.98	3%	0.15%	\$1,054.92	\$ 1,054.92	2%	
OC392	Suministro Y Colocación De Cespel Para Lavabo Tipo Fleximatic Mod. 2233 De 1 1/2" De Ø, Incluye: Suministro De Los Materiales, Silicón, Cinta Teflón, Mano De Obra, Herramientas Y Pruebas.	PZA	1.00	\$214.68	\$214.68	0.03%	\$214.60	\$214.60	0%	0.03%	\$223.35	\$ 223.35	4%	0.03%	\$222.91	\$ 222.91	4%	



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A. DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
OC395	Suministro Y Colocación De W.C. Completo Con Tanque Bajo Color Blanco Línea Económica Marca Lamosa O Equivalente, Incluye: Cuello De Cera (Junta Proel), Juego De Herra De Pvc Reforzado, Tornillos, Montaje Y Fijación, Mano De Obra, Herramientas Y Pruebas.	PZA	1.00	\$4,876.66	\$4,876.66	0.71%	\$4,870.71	\$4,870.71	0%	0.71%	\$4,843.85	\$4,843.85	-1%	0.71%	\$4,834.49	\$4,834.49	-1%	
OC398	Lavabo Tradicional De Sobreponer Color Blanco Marca Lamosa Línea Económica O Similar, Incluye: Suministro De Los Materiales, Llave Sencilla P/Lavabo, Presentación, Instalación, Material De Fijación, Mano De Obra, Herramientas Y Pruebas.	PZA	1.00	\$2,137.02	\$2,137.02	0.31%	\$2,133.40	\$2,133.40	0%	0.31%	\$2,144.69	\$2,144.69	0%	0.31%	\$2,140.54	\$2,140.54	0%	
OC458	Manguera Coffex De Vinilo Blanco Para Lavabo, Incluye: Suministro De Los Materiales, Presentación, Instalación, Mano De Obra, Herramientas Y Pruebas.	PZA	1.00	\$111.58	\$111.58	0.02%	\$111.52	\$111.52	0%	0.02%	\$114.08	\$114.08	2%	0.02%	\$113.86	\$113.86	2%	
LUMINARI	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE LUMINARIA VIAL LED, MODELO FORLEXA-LS-100W, POTENCIA DE 100W, VOLTAJE DE 120 277V~, 2 MODULOS DE 32 LEDS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 14,500LM TEMPERATURA DE COLOR DE 5,700°K, SUPRESOR DE PICOS DE 10KV, INCLUYE FOTOCELDA, IP67, IK09, IK10, IRC70, CERTIFICADO NOM-031 Y PAESE. GARANTIA DE 10 AÑOS CON CERTIFICADO DEL FABRICANTE. MARCA FORLIGHTING, INCLUIR BRAZO METALICO DE 1 1/2" DIAM Y 1.30 M DE LONFITUD, CABLES DE ALIMENTACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,381.34	\$6,381.34	0.93%	\$6,302.83	\$6,302.83	-1%	0.92%	\$6,283.00	\$6,283.00	-2%	0.92%	\$6,270.85	\$6,270.85	-2%	
A04	OBRA EXTERIOR																	
OC08	Demolicion De Muro De Block De Hasta 15 Cm De Espesor A Mano Hasta 3.00 M Altura, Incluye: Aplanado De Mezcla Por Ambas Caras, Mano De Obra, Herramientas, Carga Y Acarreo Fuera Del Área De Trabajo Hasta La 1Er Estación.	M2	17.77	\$74.37	\$1,321.55	0.19%	\$74.24	\$1,319.24	0%		\$78.58	\$1,396.37		0.20%	\$78.41	\$1,393.35	5%	



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
ESMURE	DESMANTELIAMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE QUITAR CABLES DESDE LA MUFA A LA BASE DE MEDIDOR, Y EL CABLE DE TIERRA FISICA, Y ENTREGA DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y LA DEMOLICION DEL ELEMENTO DEBIDO A SU ALTO DETERIORO	PZA	1.00	\$1,005.55	\$1,005.55	0.15%	\$1,005.41	\$1,005.41	0%		\$1,064.12	\$ 1,064.12		0.16%	\$1,062.06	\$ 1,062.06	6%	
OC02	Rasqueteeo De Muros Por Medios Manuales Hasta Una Altura De 3.00 M, Para Retirar Pintura En Pésimas Condiciones, Incluye: Mano De Obra, Herramientas Y Retiro Del Material Producto Fuera Del Área De Trabajo.	M2	92.46	\$41.69	\$3,854.66	0.56%	\$41.47	\$3,834.32	-1%		\$43.89	\$ 4,058.07		0.59%	\$43.80	\$ 4,049.75	5%	
PAV15C	Construcción de pavimento de 15 cm de espesor a base de concreto hidráulico premezclado, resistencia a la flexión MR 42 a tiro directo, reforzado con malla electrosoldada 6x6-4/4, acabado estriado con peine metálico, en piedras de 3.00x2.00 m. Juntas frías con celotex, incluye vaciado, acarreo en carretilla, curado y vibrado	M2	184.00	\$906.09	\$166,720.56	24.29%	\$903.68	\$166,277.12	0%		\$903.34	\$ 166,214.56		24.23%	\$901.58	\$ 165,890.72	0%	
A05	ARREGLO MECANICO																	
OC258	Suministro Y Aplicación De Pintura Esmalte 100 O Similar En Estructuras Metálicas Con Equipo Aspersor Con Maniobras Hasta Una Altura De 6.00 M, Incluye: Limpieza Y Preparación Del La Superficie, Adelgazador, Mano De Obra, Herramientas, Equipo Y Andamiaje.	M2	23.00	\$124.28	\$2,858.44	0.42%	\$123.45	\$2,839.35	-1%	0.42%	\$124.99	\$ 2,874.77	1%	0.42%	\$124.76	\$ 2,869.48	0%	0.42%



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
A06	subestacion electrica de 30 kva																	
OC800	Construcción De Murete Para Colocación De Equipos De Medición Con Sección Exterior De 1.00 M De Largo X 2.00 M De Alto (Ver Diseño), A Base De Plataforma De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F'C=200 Kg/Cm2 Con T.M.A. De 19 Mm, De 10 Cm De Espesor Armada Con Malla Electrosoldada De 6X6/4-4, Muros De Block Hueco De 10 X 20 X 40 Cm Asentado Con Mortero Cemento-Arena En Prop. 1:4, Reforzado Con 2.00 Castillos De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F'C=150 Kg/Cm2 T.M.A. De 19 Mm De Sección Terminada De 10 X 10 Cm Armados Con Armadura Electrosoldada 12 X 12-4 Anclados En Plataforma, Cadena De Enrase De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F'C=150 Kg/Cm2 T.M.A. De 19 Mm De Sección Terminada De 10 X 20 Cm Armado Con Armadura Electrosoldada 12 X 20-4, Con Losa Inclinada De Concreto Hidráulico F'C=200 Kg/Cm2 Con T.M.A. De 19 Mm De 10 Cm De Espesor Armada Con Malla Electrosoldada De 6X6/4-4 Con Acabado Pulido Para Recibir Impermeabilizante, Incluye: Nicho de 70x50x40 cm, hecho a base de concreto simple con doble malla electrosoldada de 6.8/10-10 empotrado a murete de	PZA	1.00	10,712.33	\$10,712.33	1.56%	\$10,707.17	\$10,707.17	0%	1.57%	\$10,960.19	\$ 10,960.19	2%	1.60%	\$10,938.99	\$ 10,938.99	2%	1.60%
REBR468	REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. DE ESPESOR,	PZA	1.00	2,386.55	\$2,386.55	0.35%	\$2,385.35	\$2,385.35	0%	0.35%	\$2,419.68	\$ 2,419.68	1%	0.35%	\$2,414.99	\$ 2,414.99	1%	0.35%
OC787	Suministro, Colocación E Instalación De Transformador Trifásico Tipo Pedestal De 45 Kva Tipo Radar Conexión Delta Estrella De Acuerdo A Las Normas De C.F.E., Incluye: Acarreo, Suministro E Instalación De Corta-Circuito Fusible Tipo Distribución De 14.4Kv De 100A De Acuerdo A Normas De La C.F.E., Incluye: Acarreo A La Obra, Aislamiento, Herrajes, Protocolos	PZA	1.00	179,493.14	\$179,493.14	26.15%	\$178,637.90	\$178,637.90	0%	26.13%	\$176,446.67	\$ 176,446.67	-2%	25.73%	\$176,105.36	\$ 176,105.36	-2%	25.73%
OC806	Suministro E Instalación De Conector Tipo Estribo Para Cable Aluminio Acsr Cal. 3/0 De Acuerdo A Normas De La C.F.E., Incluye: Acarreo A La Obra, Aislamiento, Herrajes, Protocolos De Materiales Instalados, Mano De Obra, Herramientas, Equipo Y Pruebas.	PZA	3.00	3,198.96	\$9,596.88	1.40%	\$3,141.15	\$9,423.45	-2%	1.38%	\$3,160.48	\$ 9,481.44	-1%	1.38%	\$3,154.36	\$ 9,463.08	-1%	1.38%
OC809		PZA	3.00	787.12	\$2,361.36	0.34%	\$757.65	\$2,272.95	-4%	0.33%	\$783.91	\$ 2,351.73	0%	0.34%	\$782.40	\$ 2,347.20	-1%	0.34%



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
OC810	Suministro E Instalación De Conector Perico Para Línea Viva Para Cable Cal.3/0 De Acuerdo A Normas De La C.F.E., Incluye: Acarreo A La Obra, Aislamiento, Herrajes, Protocolos De Materiales Instalados, Mano De Obra, Herramientas, Equipo Y Pruebas.	PZA	3.00	898.16	\$2,694.48	0.39%	\$868.25	\$2,604.75	-3%	0.38%	\$892.96	\$ 2,678.88	-1%	0.39%	\$891.24	\$ 2,673.72	-1%	0.39%
OC820	Suministro E Instalación De Apartarrayo Polimérico Con Aislamiento Sintético Para 13.2Kv De Acuerdo A Normas De La C.F.E., Incluye: Acarreo A La Obra, Aislamiento, Herrajes, Protocolos De Materiales Instalados, Mano De Obra, Herramientas, Equipo Y Pruebas.	PZA	3.00	2,644.08	\$7,932.24	1.16%	\$2,580.95	\$7,742.85	-2%	1.13%	\$2,618.63	\$ 7,855.89	-1%	1.15%	\$2,613.56	\$ 7,840.68	-1%	1.15%
OC766	Suministro, Tendido E Instalación De Alambre Cobre Desnudo Cal. 4 Awg (5.31 M/Kg), Incluye: Cortes, Desperdicios, Tensionado, Protocolos De Los Materiales Instalados, Mano De Obra, Herramientas, Equipo Y Pruebas	KG	7.00	\$806.17	\$5,643.19	0.82%	\$805.38	\$5,637.66	0%	0.82%	\$814.69	\$ 5,702.83	1%	0.83%	\$813.11	\$ 5,691.77	1%	0.83%
OC746	Suministro E Instalación De Sistema De Tierra Para Transformador De Acuerdo A Normas De La C.F.E., Cfe-Tn Rmb3, Incluye: Suministro De Los Materiales, Excavación, Cable De Cobre Desnudo Cal. 4/0, 3.00 Vanillas De Tierra Coperweld De 5/8" X3.00 M, Soldadura Cadwell, Mano De Obra, Herramientas, Equipo Y Pruebas.	PZA	3.00	\$6,948.85	\$20,846.55	3.04%	\$6,932.20	\$20,796.60	0%	3.04%	\$6,946.29	\$ 20,838.87	0%	3.04%	\$6,932.85	\$ 20,798.55	0%	3.04%
ELECT01	Terminales o mordazas de baquelita 4 terminal y quita terminal reforzada para base de medidor CFE	PZA	1.00	\$673.60	\$673.60	0.10%	\$672.84	\$672.84	0%	0.10%	\$679.89	\$ 679.89	1%	0.10%	\$678.56	\$ 678.56	1%	0.10%
ELECT02	CABLE FORRADO DE COBRE CAL. 2/0 PARA BOQUILLAS DE TRANSFORMADOR	KG	5.00	707.72	\$3,538.60	0.52%	\$706.83	\$3,534.15	0%	0.52%	\$713.39	\$ 3,566.95	1%	0.52%	\$712.02	\$ 3,560.10	1%	0.52%
ELECT03	TUBO METALICO FLEXIBLE TIPO LUCUATITE 2 1/2" CON RECURBIMIENTO PVC	ML	10.00	716.86	\$7,168.60	1.04%	\$714.83	\$7,148.30	0%	1.05%	\$711.70	\$ 7,117.00	-1%	1.04%	\$710.32	\$ 7,103.20	-1%	1.04%



Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
2024 – 2027
 "2025 AÑO DE LA MUJER INDIGENA"



PROYECTO: K018-002

LICITACION No: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

PROCEDIMIENTO NUM. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

UBICACIÓN: 270090004.- ASTAPA.

FECHA: 18/JUL/2025

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR S.A. DE C.V.				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
ELECT04	Suministro y colocación de Sockoleth soldable de 3/4", incluye: limpieza de area de trabajo, perforación de tubería, soldadura, material, mano de obra y todo lo requerido para su buen funcionamiento.	PZA	1.00	1,108.48	\$1,108.48	0.16%	\$1,108.16	\$1,108.16	0%	0.16%	\$1,141.14	\$ 1,141.14	3%	0.17%	\$1,138.93	\$ 1,138.93	3%	0.17%
ELECT05	Suministro Y Colocación De Abrazadera De Cobre Para Cable De Cobre Para Sistema De Pararrayos, Incluye: Tornillo De Acero Inoxidable De 1 1/4", Taquete De Nylon De 1 1/4", Mano De Obra Y Herramientas.	PZA	3.00	162.92	\$488.76	0.07%	\$162.31	\$486.93	0%	0.07%	\$168.82	\$ 500.46	2%	0.07%	\$166.50	\$ 499.50	2%	0.07%
A07	LETRERO																	
LETRE01	MURO PORTAPLACA DE 1.42 MTS. DE ALTO X 0.84 MTS. DE ANCHO (MEDIDAS EXTERIORES), DEJANDO EN LA PARTE SUPERIOR UN RECTÁNGULO DE 0.60 X 0.40 MTS. PARA PLACA DE IDENTIFICACIÓN, INCLUYE: ZAPATA AISLADA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 1.20 X 0.50 MTS. DE ANCHO X 0.20 MTS. DE ALTO, CADENAS Y CASTILLOS DE 12 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 Y PINTURA. INCLUYE PLACA DE MÁRMOL GRABADO CON LOS DATOS DE OBRA SEGÚN DISEÑO.	PZA	1.00	10,067.38	\$10,067.38	1.47%	\$10,035.72	\$10,035.72	0%	1.47%	\$10,053.33	\$ 10,053.33	0%	1.47%	\$10,033.88	\$ 10,033.88	0%	1.47%

SUB-TOTAL:	\$686,291.52
IVA:	\$ 109,808.64
TOTAL:	\$ 796,099.16

\$683,548.56
\$ 109,367.77
\$ 792,916.33

\$ 685,888.48
\$ 109,742.16
\$ 795,630.64

\$ 684,560.84
\$ 109,529.73
\$ 794,090.57

ELABORÓ

 ING. MALAQUIÁS CRUZ LÓPEZ
 ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

AUTORIZÓ

 ING. EDGAR VÁZQUEZ PACHECO
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



"2025, Año de la Mujer Indígena"

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

MODALIDAD:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
Licitación No.	MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025
Descripción de la obra:	K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
Ubicación:	270090004.- ASTAPA.
Origen del Recurso:	RAMO 33 1004 III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) MUNICIPAL 2025.

En la ciudad de Jalapa, Tabasco, siendo las **01:00 p. m.** del día **21 de julio de 2025**, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura técnica - económica celebrado el día **17 de julio de 2025**, de acuerdo al **Artículo 41 Fracción VII, VIII y IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco**, para conocer el fallo que emite la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, se reunieron en las oficinas de la misma, con dirección en la Calle Pino Suárez S/N Altos, Col. Centro, Jalapa, Tabasco, los Servidores Públicos y Licitantes, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta y en cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 42 junto con todos sus párrafos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco, y Artículo 38 del Reglamento de la misma Ley.**

A continuación, se da a conocer la relación de los licitantes cuyas proposiciones se desecharon, y se expresa para tal efecto todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplió:

Licitante: **Ninguno.**

Acto seguido se dio lectura al dictamen económico, cuyo resultado consiste en lo siguiente:

Las propuestas cumplen con los requisitos solicitados en las bases, por lo que son legal, técnica y económicamente solventes.

Una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el **Ing. Edgar Iván Priego Pacheco**, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del municipio de Jalapa, en presencia de los Licitantes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitación a favor de la empresa contratista: **PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**, ya que la propuesta presentada por el licitante cumple con los requerimientos legales, técnicos y económicos de las bases de esta licitación, y en consecuencia se le adjudica el contrato relativo a la obra antes mencionada y de acuerdo a lo siguiente:



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



"2025, Año de la Mujer Indígena"

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

No. DE CONTRATO:	CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
UBICACIÓN:	270090004.- ASTAPA.
MONTO CONTRATADO: (INCLUYE I.V.A.)	\$792,916.33 (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 33/100 M.N.)
ANTICIPO: (INCLUYE I.V.A.)	\$237,874.90 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DÍAS CALENDARIO.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 08 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

La presente acta surte efecto de notificación para el licitante adjudicado, comunicándole que la firma del contrato No. **CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025** que se llevará a cabo el día **30 de julio de 2025 a la 01:00 p. m.** en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de igual manera para la firma del contrato, deberá presentar en el mismo lugar las garantías de anticipo y de cumplimiento del contrato respectivamente.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones en virtud del contrato, el contratista se obligará a entregar al Ayuntamiento, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, una póliza de fianza por el 10% del importe total de los trabajos, así como la fianza de anticipo, en base a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

se levanta la presente acta a las 01:50 p. m. del mismo día de su inicio para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto.

Por parte del Ayuntamiento:

Nombre

Firma

Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales.

Por parte de los Licitantes:



H. Ayuntamiento Constitucional
Jalapa, Tabasco. 2024-2027

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

"2025, Año de la Mujer Indígena"



ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE C.V.

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

JALAPA
EL PUEBLO ES QUIEN GOBIERNA

Hoja Protocolaria de firmas del acta de fallo y adjudicación de la licitación No. MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025, de la Obra: K018-002.-
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA,
TABASCO, en modalidad de Adjudicación Directa, de fecha 21 de julio de 2025.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

DEPENDENCIA	: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K018
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	: RAMO 33
PROYECTO NO.	: K018-002
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) MUNICIPAL 2025
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: ADJUDICACION DIRECTA
NO. DE LICITACION	: MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025

CONTRATO NO.	: CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025
FECHA	: 30 DE JULIO DE 2025
OBRA	: K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
LOCALIDAD	: 270090004.- ASTAPA
MUNICIPIO	: JALAPA
META	: 1 SISTEMA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 08 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025
IMPORTE AUTORIZADO	: \$796,098.16 (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$792,916.33 (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 33/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$237,874.90 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: ACTA DE LA VIII SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO
FECHA	: 29 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA	: PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO	: CALLE ALTAMIRA No. 113, INTERIOR B, COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86100
REG. FED. DE CAUSANTES	: PSS060201RE6
REG. I. M. S. S.	: E7566134101
REG. UNICO DE CONTRATISTAS	: SFP-RUC-04573
REG. PADRON MUNICIPAL	: MDJ-CM-PC-2025-0023



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

Contrato de Obra Pública a base de precio unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte, el **Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco**, por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a quien en lo sucesivo se denominara, "**EL AYUNTAMIENTO**" representado por la **C. Silvia Arraiz Gallegos**, en calidad de Sindica de Hacienda; y por la otra parte la empresa: **PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**, representada por el **C. Armando Córdova Méndez** en su carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominara "**EL CONTRATISTA**" de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- I.1.- De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 1, 2 y 19 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, es libre y autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y libre administración de su hacienda, su función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios públicos. Es depositario del gobierno municipal de Jalapa, Tabasco para el periodo constitucional comprendido del 05 de octubre de 2024 al 04 de octubre de 2027.
- I.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaboración de los programas de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las Leyes y Reglamentos de la materia.
- I.3.- La Sindica de Hacienda, quien funge como representante y a su vez fue designada de conformidad con Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para Presidencia Municipal y Regidurías de fecha 08 de junio de 2024, con el cual el **C. José Manuel Hernández Pérez**, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, delega facultades y atribuciones a la **C. Silvia Arraiz Gallegos** Sindica de Hacienda, para llevar a cabo la celebración de convenios y/o contratos de obras públicas y prestación de servicios relacionados con la obra pública, que corresponden originalmente al Presidente Municipal.
- I.4.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en la **Avenida José María Pino Suárez Sin Número**, esquina con la **Calle Miguel Hidalgo**, Colonia Centro, Jalapa, Tabasco, Código Postal: 86850, con RFC: MJA850101MK5.

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

- I.5.- Que por conducto de la Dirección de Programación Municipal y Coordinación del Programa: **CARRETERAS**, previa aprobación de "EL AYUNTAMIENTO", se autorizó la inversión correspondiente a la obra.
- I.6.- Que el presente contrato se adjudica al "EL CONTRATISTA" dentro de la inversión autorizada para la ejecución de la obra.
- I.7.- Que el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con recursos de la fuente de financiamiento. - Ramo 33 1004 III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal 2025; para el ejercicio fiscal de 2025.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- II.1.- Ser Persona Moral y que acredita su personalidad jurídica mediante Registro Federal de Contribuyente (RFC): **PSS060201RE6**, que cuenta con el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No. **E7566134101**, así como con la Cédula de Registro Único de Contratistas que emite la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tabasco No. **SFP-RUC-04573**.

El C. Armando Córdova Méndez, acredita su personalidad como Representante Legal, con la escritura número **1353 (mil trescientos cincuenta y tres)**, volumen **XVI (decimo sexto)**, de fecha **30 de noviembre del 2012**, pasada ante la fe pública del **Licenciado Ulises Chávez Vélez**, Notario Público Número **37 (Treinta y Siete) del Estado**, con adscripción en el **Municipio de Centro** y sede en la ciudad de **Villahermosa, Tabasco**, y al respecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicho poder no le ha sido revocado ni modificado a la fecha. El Representante Legal se identifica con su credencial para votar (INE) con clave de elector número **CRMNAR780722HTCRNR06**.

- II.2.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.
- II.3.- Que conoce plenamente y se sujetara al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

- II.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este documento.
- II.5.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: **Calle Altamira No. 113 – B, Colonia Atasta, Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86100.** Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.
- II.6.- Que su Registro Federal de Contribuyente es: **PSS060201RE6.**

III.- LAS PARTES DECLARAN:

- III.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo, **así como el Registro Federal del Contribuyente (R.F.C.): PSS060201RE6 y la credencial para votar número 1147065957833.**
- III.2.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

ANTICORRUPCION

- III.3.- Cada una de las partes declara que, en la negociación, sus actos previos, y en la celebración del presente contrato, se ha conducido y se conducirán con estricto apego a las convenciones internacionales suscritos por el estado mexicano para combatir el cohecho y la corrupción, así como, las Normas de carácter general y las Normas en Tabasco relativas a la prevención, identificación, investigación, sustanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción".

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra a base de precios unitarios y tiempo determinado: **K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO**, en la localidad de: **270090004.- ASTAPA**, del municipio de Jalapa, Tabasco. Y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es de **\$792,916.33 (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 33/100 M.N.)** incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, siendo la fecha de inicio el día 08 de agosto de 2025 y la terminación el día 06 de septiembre de 2025.

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACION.

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: **MORITZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, mediante el procedimiento de **Adjudicación Directa**, licitación No. **MJA-DOP-AD-FAIS-009-2025**; lo anterior en base a lo dispuesto en el Artículo 30 Fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el acta de fallo con fecha: **21 de julio de 2025** en virtud de que este garantizó la ejecución de los trabajos en las fecha, condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, así como la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTO.

El costo de los trabajos será cubierto con recursos: Ramo 33 1004 III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS) Municipal 2025. Autorizados mediante: Acta de VIII Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de mayo de 2025 afectando la partida: 61403.- Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización.

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA.

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "EL AYUNTAMIENTO" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

SEPTIMA. - ANTICIPO.

"EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, el cual tiene un importe de anticipo de **\$237,874.90 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.)**; incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.), para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición en la Dirección de Finanzas Municipal, ubicada en la primera planta de las instalaciones del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, con domicilio en: Calle Pino Suarez S/N, entre Esq. Calle Miguel Hidalgo S/N. Col. Centro de este municipio, y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en los Artículos 107 y 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, y para la amortización de los anticipos, en caso de rescisión administrativa de este contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA" o de terminación anticipada del mismo, éste se obliga a reintegrar a "EL AYUNTAMIENTO", el saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada la determinación de dar por rescindido o terminado anticipadamente el contrato. Solo en caso de terminación anticipada autorizada y comprobados a satisfacción de "EL AYUNTAMIENTO" conforme al programa de ejecución pactado, a los datos básicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de terminación anticipada, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa a entregarlos en el sitio de trabajo.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de acuerdo a la Fracción I del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía prevista en el artículo 51 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco, la cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la cláusula octava del presente contrato.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

OCTAVA. - GARANTÍAS.

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubiere generado.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos de las Fracciones I y II del artículo 51 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco y Artículo 66 del Reglamento de la misma Ley, por una institución debidamente autorizada a favor de la **Dirección de Finanzas Municipal del municipio de Jalapa, Tabasco**, y entregada a "EL AYUNTAMIENTO" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación.

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorguen:

- I. Que las fianzas se otorgarán atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- II. Que, para liberar las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- III. Que las fianzas estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- V. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a por escrito por parte de "EL AYUNTAMIENTO".
- VI. Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días naturales contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el Artículo 120 de la citada Ley.

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de "EL AYUNTAMIENTO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su realización.

DECIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" deberá tener un representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecerá la residencia de obra por escrito con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE deberá ser designado por "EL CONTRATISTA" el cual deberá contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar, mismo que fungirá como Director Responsable de Obra, según lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

Así mismo con la finalidad de cumplir con el seguimiento correcto durante la ejecución de los trabajos, en las visitas que la RESIDENCIA DE OBRA realice al sitio, se anotará en bitácora la ausencia injustificada del "SUPERINTENDENTE" o en su caso su auxiliar, el cual deberá estar designado en bitácora y con la firma de Vo. Bo. De la RESIDENCIA DE OBRA en la nota correspondiente previo a ejercer su puesto. Al acumular 3 faltas en el periodo normal de ejecución de los trabajos la Dependencia sancionará a "EL CONTRATISTA" con 30 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, a partir del 4to. Evento y así sucesivamente hasta que la obra se encuentre al 100% de su avance físico.

DECIMA PRIMERA. - FORMA DE PAGO.

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, cortando los días últimos de cada mes. Para el caso de hacerse quincenales los días quince y últimos de cada mes de acuerdo al programa de trabajo autorizado, lo anterior con la finalidad de vincular los informes de avances por parte de la RESIDENCIA DE OBRA y aclarar el plazo dispuesto en el suplemento 7548 c, de fecha 07 de enero de 2015, publicado en el Periódico Oficial del estado de Tabasco, los cuales estarán especificados y anotados en la bitácora de obra, "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la RESIDENCIA DE OBRA dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la RESIDENCIA DE OBRA contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Una vez autorizadas deberán pagarse por la Dirección de Finanzas Municipal, vía transferencia bancaria, en un plazo no mayor a 10 días naturales, contados a partir de su recepción por dicha unidad administrativa.

Para lo anterior, "EL CONTRATISTA" señala los siguientes datos bancarios:

NOMBRE DE LA INSTITUCION: BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

NO. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS): 030790900014340495

TIPO DE CUENTA: AHORRO

SUCURSAL: VILLAHERMOSA NOMBRE DE LA SUCURSAL: BANCO DEL BAJIO S.A. DE C.V.

Las fechas de corte de pago de las estimaciones serán quincenales y/o mensuales y el último día señalado en el programa de obra vigente.

"EL CONTRATISTA", se obliga que una vez pagada la estimación, deberá presentar dentro de las 48 horas siguientes el recibo electrónico de pago correspondiente (REP) ante la Dirección de Finanzas y Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

"EL CONTRATISTA" acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas señaladas para ello, será declarado en mora (Art. 102 del Reglamento) y notificado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado para su incorporación en el listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado que emite la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado.

DÉCIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca en términos del Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, lo siguiente:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Servicios de vigilancia, inspección y control encomendados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (V.I.C.O.P.)	0.5 % (cinco al millar)
Capacitación de los trabajadores de la Industria de la Construcción (CMIC)	0.2 % (dos al millar)

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que "EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se darán por recepcionadas.

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato.

Si durante la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de ésta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece en el Artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

"EL AYUNTAMIENTO" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos de conservación terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho.

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "EL AYUNTAMIENTO" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL AYUNTAMIENTO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACION EN MONTO, EN PLAZO DE EJECUCION O METAS.

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecución de los trabajos o las metas, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Artículos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que ésta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "EL AYUNTAMIENTO" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios unitarios, "EL AYUNTAMIENTO", junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas del estado de tabasco.

tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo asentado en el Artículo 62 de la Ley, con las excepciones asentadas en la Fracción IV del Artículo 77 y 78 de su Reglamento.

DÉCIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el Artículo 60 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que consistirá en la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios producidos con trabajos que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.

a) "EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" retendrá provisionalmente el 0.3% de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) Menos el de la realmente ejecutada conforme al programa (I.R.E.) Multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula:

$$(I.P. - I.R.E.) (0.003 \times F.A.)$$

Esta penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de la obra estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la retención se tomarán en cuenta los ajustes y prorrogas acordados por las partes.

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinadas en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al diez por ciento del valor del contrato.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

- a) En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato.
- b) De no presentar **"EL CONTRATISTA"** sus estimaciones al residente de **"EL AYUNTAMIENTO"** dentro de los 6 (seis) días naturales posteriores a las fechas de corte fijadas, se le aplicará una pena convencional del 0.1% (cero punto uno por ciento) sobre el importe de los trabajos que de acuerdo al programa vigente a la fecha de corte debieran haber estimado en ese periodo y que no se presentó, existiendo una pena mínima de **\$1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.)** incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.). estas penas convencionales se aplicarán en las estimaciones correspondientes al incumplimiento una vez entregadas oficialmente a la residencia de obra. o bien, se le descontará en la estimación del finiquito.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior **"EL AYUNTAMIENTO"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"**, se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la cláusula de rescisión.

"EL AYUNTAMIENTO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si **"EL CONTRATISTA"** cumple a satisfacción con los trabajos contratados.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

VIGESIMA. - REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL AYUNTAMIENTO"**.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

no se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

VIGÉSIMA PRIMERA. - DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO" y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio, cuando se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, o por resolución de Autoridad Judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el Artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco, para tales efectos se observara lo establecido en los Artículos del 111 al 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran:

- I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida.
- II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL AYUNTAMIENTO".
- III. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

- IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- V. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.
- VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.
- IX. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.
- X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su Gobierno en relación con el contrato.
- XI. Por No Exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento, dentro del término concedido para ello; y
- XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las Leyes, Tratados y demás aplicables.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Si "EL AYUNTAMIENTO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "EL AYUNTAMIENTO".

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO" en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".

VIGÉSIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya

Av. José María Pino Suárez Esq. Con la Calle Miguel Hidalgo S/N C.P. 86850 Jalapa, Tabasco, México.



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; la determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, "EL AYUNTAMIENTO" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el párrafo anterior. Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "EL AYUNTAMIENTO" dadas por escrito, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. Se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "EL AYUNTAMIENTO", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el Artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. también enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse, además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rija en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO".



H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL AYUNTAMIENTO".

VIGÉSIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de servicio y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos objeto del contrato.

VIGÉSIMA SEPTIMA. - LEGISLACIÓN.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, Lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y demás Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA OCTAVA. - JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes, ubicados en esta Ciudad de Jalapa, Tabasco por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus declaraciones y cláusulas, en la Ciudad de Jalapa, Tabasco, a los 30 días del mes de julio del año 2025.



2024 - 2027

H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco. 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"2025, Año de la Mujer Indígena"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025

FIRMAS

"EL AYUNTAMIENTO"

Silvia A. G.

C. Silvia Arraiz Gallegos
Síndica de Hacienda

"EL CONTRATISTA"

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL
SURESTE S.A. DE C.V.

[Firma]

C. Armando Córdova Méndez
Representante Legal

TESTIGOS

Presidenta del Comité de Obras Públicas Municipal

[Firma]

M. en C. Martha Elena Rodríguez Barrón
Subdirectora de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Primer Vocal del Comité de Obras Públicas Municipal

[Firma]

Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Segunda Vocal del Comité de Obras Públicas Municipal

[Firma]

M. A. María Estela Rosique Valenzuela
Directora de Finanzas

REVISION LEGAL

[Firma]

Lic. Francisco Mayo Domínguez
Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento
Constitucional de Jalapa, Tabasco.

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NO. CTO-MJAL-OP-DOOTSM-FAIS-011-2025, DE LA OBRA: K018-002.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, LOCALIDAD: 270090004.- ASTAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.